



Prefeitura de
IPAMERI

QUADRO DE INTERVENÇÃO SARJETA E MEIO FIOS

1. EXECUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

Nome Logradouro	Bairro ou Setor	Início Trecho	Término Trecho	Extensão (m)	Sarjeta (esquerda)	Sarjeta (direita)	Desconto Cruzamentos (m)	Total (m)
Rua Venezuela	Enedina	Rua Paraguai	Rua 08	232.00	232.00	232.00	37.00	427.00
Rua 03	Enedina	Rua 08	Rua 03	66.00	66.00	66.00		132.00
TOTAL MEIO-FIO com SARJETA (m):				559.00	298.00	298.00	37.00	559.00

Ipameri (GO), 15 de março de 2021

Engº Civil Rannié Ricardo Lisboa

CREA nº 19.802/D-GO

Rannié Ricardo Lisboa
- Engenheiro Civil -
CREA: 19802/D-GO