



Usuário: RANNIER RICARDO LISBOA

CPF: 023.768.431-46

Sair do Sistema

09/05/2022 09:28 - v.3.9.2-b4805772

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 922215/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

01.763.606/0001-41 - MUNICIPIO DE IPAMERI

Versão: 3

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFF

LAE

SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais

Eventos

Frentes de Obra

PO

PLQ

CFF

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.460,71					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,88	M2	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.460,71	—	1	RUAS E1/E3/E8/AROLD A. DE HOLANDA	2,88	R\$ 1.460,71
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 7.372,09					
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 7.372,09	—	1	RUAS E1/E3/E8/AROLD A. DE HOLANDA	1,00	R\$ 7.372,09
3	MOBILIZAÇÃO					R\$ 1.743,11					

3.1 Nº Macrosserv / Serviço	MOBILIZAÇÃO Descrição Macrosserviço / Serviço	1,00 Qtd.	UN Und.	3 Nº Evento	MOBILIZAÇÃO Evento	R\$ 1.743,11 Preço Total	—	Nº Frent de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
								1	RUAS E1/E3/E8/AROLD A. DE HOLANDA	1,00	R\$ 1.743,11
4	DESMOBILIZAÇÃO					R\$ 1.743,11					
4.1	DESMOBILIZAÇÃO	1,00	UN	4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.743,11	—	1	RUAS E1/E3/E8/AROLD A. DE HOLANDA	1,00	R\$ 1.743,11
5	TERRAPLENAGEM					R\$ 82.170,29					
5.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	1.175,4	M2	5	TERRAPLENAGEM	R\$ 470,16	—	1	RUAS E1/E3/E8/AROLD A. DE HOLANDA	1.175,4	R\$ 470,16
5.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	777,24	M3	5	TERRAPLENAGEM	R\$ 13.275,26	—	1	RUAS E1/E3/E8/AROLD A. DE HOLANDA	777,24	R\$ 13.275,26
5.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	388,62	M3	5	TERRAPLENAGEM	R\$ 563,50	—	1	RUAS E1/E3/E8/AROLD A. DE HOLANDA	388,62	R\$ 563,50
5.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	1.943,1	M2	5	TERRAPLENAGEM	R\$ 5.168,65	—	1	RUAS E1/E3/E8/AROLD A. DE HOLANDA	1.943,1	R\$ 5.168,65
5.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO,	388,62	M3	5	TERRAPLENAGEM	R\$ 41.524,05	—				

Nº Macrosserv / Serviço	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	Descrição Macrosserviço / Serviço										
								1	RUAS E1/E3/E8/AROLD A. DE HOLANDA	388,62	R\$ 41.524,05
5.6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	235,08	M3	5	TERRAPLENAGEM	R\$ 1.283,54	—	1	RUAS E1/E3/E8/AROLD A. DE HOLANDA	235,08	R\$ 1.283,54
5.7	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA	364,33	M3	5	TERRAPLENAGEM	R\$ 19.885,13	—	1	RUAS E1/E3/E8/AROLD A. DE HOLANDA	364,33	R\$ 19.885,13
6	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 102.537,39					
6.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ- MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	65,03	M3	6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 76.600,79	—	1	RUAS E1/E3/E8/AROLD A. DE HOLANDA	65,03	R\$ 76.600,79
6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	447,75	TXKM	6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 644,76	—	1	RUAS E1/E3/E8/AROLD A. DE HOLANDA	447,75	R\$ 644,76
6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	2.641,7	TXKM	6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.479,35	—	1	RUAS E1/E3/E8/AROLD A. DE HOLANDA	2.641,7	R\$ 1.479,35
6.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA	458,50	TXKM	6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 256,76	—				

Nº Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020							1	RUAS E1/E3/E8/AROLD A. DE HOLANDA	458,50	R\$ 256,76
6.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	959,95	TXKM	6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 537,57	—	1	RUAS E1/E3/E8/AROLD A. DE HOLANDA	959,95	R\$ 537,57
6.6	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, DESCARGA EM VIBRO- ACABADORA	65,03	M3	6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.101,61	—	1	RUAS E1/E3/E8/AROLD A. DE HOLANDA	65,03	R\$ 1.101,61
6.7	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	1.625,9	M2	6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 16.568,23	—	1	RUAS E1/E3/E8/AROLD A. DE HOLANDA	1.625,9	R\$ 16.568,23
6.8	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR- 2C. AF_11/2019	1.625,6	M2	6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 5.348,32	—	1	RUAS E1/E3/E8/AROLD A. DE HOLANDA	1.625,6	R\$ 5.348,32
7	DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 33.686,96					
7.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	587,70	M	7	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 33.686,96	—	1	RUAS E1/E3/E8/AROLD A. DE HOLANDA	587,70	R\$ 33.686,96

Nº Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
8	EXECUÇÃO DE CALÇADAS					R\$ 53.458,37					
8.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	235,08	M3	8	EXECUÇÃO DE CALÇADAS	R\$ 4.015,17	—	1	RUAS E1/E3/E8/AROLD O A. DE HOLANDA	235,08	R\$ 4.015,17
8.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	58,77	M3	8	EXECUÇÃO DE CALÇADAS	R\$ 49.443,20	—	1	RUAS E1/E3/E8/AROLD O A. DE HOLANDA	58,77	R\$ 49.443,20
9	SINALIZAÇÃO					R\$ 13.171,11					
9.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	148,00	M	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 799,20	—	1	RUAS E1/E3/E8/AROLD O A. DE HOLANDA	148,00	R\$ 799,20
9.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE ALUMÍNIO	4,24	M2	9	SINALIZAÇÃO	R\$ 4.302,20	—	1	RUAS E1/E3/E8/AROLD O A. DE HOLANDA	4,24	R\$ 4.302,20
9.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45 X 25 CM	13,00	UN	9	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.923,74	—	1	RUAS E1/E3/E8/AROLD O A. DE HOLANDA	13,00	R\$ 1.923,74
9.4	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO	13,50	M2	9	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.618,79	—				

Nº Macrosserviço / Serviço	Modelo Tátil (Alerta ou Direcional) sem Lastro	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	Descrição Macrosserviço / Serviço										
								1	RUAS E1/E3/E8/AROLDO A. DE HOLANDA	13,50	R\$ 1.618,78
9.5	PERFIL METÁLICO RÍGIDO EM C PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE LOGRADOURO E PARE	21,00	UN	9	SINALIZAÇÃO	R\$ 4.527,18	—	1	RUAS E1/E3/E8/AROLDO A. DE HOLANDA	21,00	R\$ 4.527,18