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N°N°
MacrosserviMacrosservi

/ Serviço/ Serviço

DescriçãoDescrição
Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço

Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°
EventEvent

EventoEvento PreçoPreço
TotalTotal

N°N°
FrentFrent

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

1
SERVIÇOS
PRELIMINARES

R$
1.460,71

1.1
PLACA DE OBRA EM
CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO

2,88 M2 1
SERVIÇOS
PRELIMINARES

R$ 1.460,71  1
RUAS
E1/E3/E8/AROLDO
A. DE HOLANDA

2,88
R$

1.460,71

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
R$

7.372,09

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 UN 2
ADMINISTRAÇÃO
LOCAL

R$ 7.372,09  1
RUAS
E1/E3/E8/AROLDO
A. DE HOLANDA

1,00
R$

7.372,09

3 MOBILIZAÇÃO
R$

1.743,11

Dados GeraisDados Gerais EventosEventos Frentes de ObraFrentes de Obra POPO PLQPLQ CFFCFF
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N°N°
MacrosserviMacrosservi

/ Serviço/ Serviço

DescriçãoDescrição
Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço

Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°
EventEvent

EventoEvento PreçoPreço
TotalTotal

N°N°
FrentFrent

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

3.1 MOBILIZAÇÃO 1,00 UN 3 MOBILIZAÇÃO R$ 1.743,11 

1
RUAS
E1/E3/E8/AROLDO
A. DE HOLANDA

1,00
R$

1.743,11

4 DESMOBILIZAÇÃO
R$

1.743,11

4.1 DESMOBILIZAÇÃO 1,00 UN 4 DESMOBILIZAÇÃO R$ 1.743,11  1
RUAS
E1/E3/E8/AROLDO
A. DE HOLANDA

1,00
R$

1.743,11

5 TERRAPLENAGEM
R$

82.170,29

5.1

LIMPEZA MECANIZADA
DE CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE
0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

1.175,4 M2 5 TERRAPLENAGEM R$ 470,16  1
RUAS
E1/E3/E8/AROLDO
A. DE HOLANDA

1.175,4R$ 470,16

5.2

ESCAVAÇÃO
HORIZONTAL,
INCLUINDO
ESCARIFICAÇÃO, CARGA E
DESCARGA EM SOLO DE
2A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS
(150HP/LÂMINA: 3,18M3).
AF_07/2020

777,24 M3 5 TERRAPLENAGEM
R$

13.275,26
 1

RUAS
E1/E3/E8/AROLDO
A. DE HOLANDA

777,24
R$

13.275,26

5.3
ESPALHAMENTO DE
MATERIAL COM TRATOR
DE ESTEIRAS. AF_11/2019

388,62 M3 5 TERRAPLENAGEM R$ 563,50  1
RUAS
E1/E3/E8/AROLDO
A. DE HOLANDA

388,62 R$ 563,50

5.4

REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019

1.943,1 M2 5 TERRAPLENAGEM R$ 5.168,65  1
RUAS
E1/E3/E8/AROLDO
A. DE HOLANDA

1.943,1
R$

5.168,65

5.5 EXECUÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE BASE
E OU SUB-BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO
(PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO) BRITA - 40/60
- EXCLUSIVE SOLO,

388,62 M3 5 TERRAPLENAGEM R$
41.524,05





N°N°
MacrosserviMacrosservi

/ Serviço/ Serviço

DescriçãoDescrição
Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço

Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°
EventEvent

EventoEvento PreçoPreço
TotalTotal

N°N°
FrentFrent

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE.
AF_11/2019

1
RUAS
E1/E3/E8/AROLDO
A. DE HOLANDA

388,62
R$

41.524,05

5.6

CARGA E DESCARGA
MECANIZADAS DE
ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE

235,08 M3 5 TERRAPLENAGEM R$ 1.283,54  1
RUAS
E1/E3/E8/AROLDO
A. DE HOLANDA

235,08
R$

1.283,54

5.7
AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE JAZIDA

364,33 M3 5 TERRAPLENAGEM
R$

19.885,13
 1

RUAS
E1/E3/E8/AROLDO
A. DE HOLANDA

364,33
R$

19.885,13

6 PAVIMENTAÇÃO
R$

102.537,39

6.1

EXECUÇÃO DE
PAVIMENTO COM
APLICAÇÃO DE PRÉ-
MISTURADO A FRIO,
CAMADA DE ROLAMENTO
- EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.
AF_11/2019

65,03 M3 6 PAVIMENTAÇÃO
R$

76.600,79
 1

RUAS
E1/E3/E8/AROLDO
A. DE HOLANDA

65,03
R$

76.600,79

6.2

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO TANQUE DE
TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFÁLTICO DE
30000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ
30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

447,75 TXKM 6 PAVIMENTAÇÃO R$ 644,76  1
RUAS
E1/E3/E8/AROLDO
A. DE HOLANDA

447,75 R$ 644,76

6.3

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO TANQUE DE
TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFÁLTICO DE
30000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

2.641,7TXKM 6 PAVIMENTAÇÃO R$ 1.479,35  1
RUAS
E1/E3/E8/AROLDO
A. DE HOLANDA

2.641,7
R$

1.479,35

6.4 TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA

458,50 TXKM 6 PAVIMENTAÇÃO R$ 256,76 



N°N°
MacrosserviMacrosservi

/ Serviço/ Serviço

DescriçãoDescrição
Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço

Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°
EventEvent

EventoEvento PreçoPreço
TotalTotal

N°N°
FrentFrent

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

1
RUAS
E1/E3/E8/AROLDO
A. DE HOLANDA

458,50 R$ 256,76

6.5

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

959,95 TXKM 6 PAVIMENTAÇÃO R$ 537,57  1
RUAS
E1/E3/E8/AROLDO
A. DE HOLANDA

959,95 R$ 537,57

6.6

CARGA, MANOBRAS E
DESCARGA DE MISTURA
BETUMINOSA A FRIO,
COM CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M³,
DESCARGA EM VIBRO-
ACABADORA

65,03 M3 6 PAVIMENTAÇÃO R$ 1.101,61  1
RUAS
E1/E3/E8/AROLDO
A. DE HOLANDA

65,03
R$

1.101,61

6.7

EXECUÇÃO DE
IMPRIMAÇÃO COM
ASFALTO DILUÍDO CM-30.
AF_11/2019

1.625,9 M2 6 PAVIMENTAÇÃO
R$

16.568,23
 1

RUAS
E1/E3/E8/AROLDO
A. DE HOLANDA

1.625,9
R$

16.568,23

6.8

EXECUÇÃO DE PINTURA
DE LIGAÇÃO COM
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-
2C. AF_11/2019

1.625,6 M2 6 PAVIMENTAÇÃO R$ 5.348,32  1
RUAS
E1/E3/E8/AROLDO
A. DE HOLANDA

1.625,6
R$

5.348,32

7
DRENAGEM
SUPERFICIAL

R$
33.686,96

7.1

GUIA (MEIO-FIO) E
SARJETA CONJUGADOS
DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM
EXTRUSORA, 45 CM BASE
(15 CM BASE DA GUIA +
30 CM BASE DA SARJETA)
X 22 CM ALTURA.
AF_06/2016

587,70 M 7
DRENAGEM
SUPERFICIAL

R$
33.686,96

 1
RUAS
E1/E3/E8/AROLDO
A. DE HOLANDA

587,70
R$

33.686,96



N°N°
MacrosserviMacrosservi

/ Serviço/ Serviço

DescriçãoDescrição
Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço

Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°
EventEvent

EventoEvento PreçoPreço
TotalTotal

N°N°
FrentFrent

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

8
EXECUÇÃO DE
CALÇADAS

R$
53.458,37

8.1

ESCAVAÇÃO
HORIZONTAL,
INCLUINDO
ESCARIFICAÇÃO, CARGA E
DESCARGA EM SOLO DE
2A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS
(150HP/LÂMINA: 3,18M3).
AF_07/2020

235,08 M3 8
EXECUÇÃO DE
CALÇADAS

R$ 4.015,17  1
RUAS
E1/E3/E8/AROLDO
A. DE HOLANDA

235,08
R$

4.015,17

8.2

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_07/2016

58,77 M3 8
EXECUÇÃO DE
CALÇADAS

R$
49.443,20

 1
RUAS
E1/E3/E8/AROLDO
A. DE HOLANDA

58,77
R$

49.443,20

9 SINALIZAÇÃO
R$

13.171,11

9.1

PINTURA DE EIXO VIÁRIO
SOBRE ASFALTO COM
TINTA RETRORREFLETIVA
A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE
VIDRO, APLICAÇÃO
MECÂNICA COM
DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA.
AF_05/2021

148,00 M 1
SERVIÇOS
PRELIMINARES

R$ 799,20  1
RUAS
E1/E3/E8/AROLDO
A. DE HOLANDA

148,00 R$ 799,20

9.2
SINALIZAÇÃO VERTICAL
TOTALMENTE REFLETIVA -
CHAPA DE ALUMÍNIO

4,24 M2 9 SINALIZAÇÃO R$ 4.302,20  1
RUAS
E1/E3/E8/AROLDO
A. DE HOLANDA

4,24
R$

4.302,20

9.3

PLACA ESMALTADA PARA
IDENTIFICAÇÃO NR DE
RUA, DIMENTSÕES 45 X
25 CM

13,00 UN 9 SINALIZAÇÃO R$ 1.923,74  1
RUAS
E1/E3/E8/AROLDO
A. DE HOLANDA

13,00
R$

1.923,74

9.4 PISO DE LADRILHO
HIDRÁULICO COLORIDO

13,50 M2 9 SINALIZAÇÃO R$ 1.618,79 



N°N°
MacrosserviMacrosservi

/ Serviço/ Serviço

DescriçãoDescrição
Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço

Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°
EventEvent

EventoEvento PreçoPreço
TotalTotal

N°N°
FrentFrent

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

MODELO TÁTIL (ALERTA
OU DIRECIONAL) SEM
LASTRO

1
RUAS
E1/E3/E8/AROLDO
A. DE HOLANDA

13,50
R$

1.618,78

9.5

PERFIL METÁLICO RÍGIDO
EM C PARA FIXAÇÃO DE
PLACAS DE
LOGRADOURO E PARE

21,00 UN 9 SINALIZAÇÃO R$ 4.527,18  1
RUAS
E1/E3/E8/AROLDO
A. DE HOLANDA

21,00
R$

4.527,18


