

QUADRO DE AREAS
 EXECUÇÃO DE CALÇADAS

Nome	Bairro ou	Início	Término	LARGURA	Comprimento (m)			Posição Calçada		Área	Desconto	Área
Logradouro	Sector	Trecho	Trecho	(m)	01	02	Média	Lateral esquerda	Lateral direita	Inicial	Cruzamento	Final
E1	Via Eneidina 02	E7	E9	2.00	110.00	110.00	110.00	1.00	1.00	440.00	40.00	400.00
E3 - Trecho 01	Via Eneidina 02	E5	E4	2.00	85.00	69.00	77.00	1.00	1.00	308.00	40.00	268.00
E8	Via Eneidina 02	E1	E4	2.00	80.00	102.10	91.05	1.00	1.00	364.20	40.00	324.20
Rua, Aroldo A. de Holanda	Via Eneidina 02	E5	Rua México	2.00	45.80	45.80	45.80	1.00	1.00	183.20	0.00	183.20
TOTALS										1,295.40	120.00	1,175.40
ÁREA TOTAL DE CALÇADAS (m²):										1,175.40		

TOTAIS POR CONVÊNIOS		
NÚMERO CONVÊNIO/PROPOSTA	QUANTIDADE DE CALÇADAS NESTE CONVÊNIO	
9222 15/2021 - 030822/2021	1,175.40	
915099/2021 - 025209/2021	1,810.68	
RECURSO MUNICIPAL	1,959.52	

LEGENDA DE CORES DOS CAMPOS DA TABELA	
	Convênio MDR 922215/2021 - PROPOSTA 030822/2021
	Convênio MDR 916099/2021 - PROPOSTA 025209/2021
	RECURSO MUNICIPAL

Ipameri (GO), 2 de fevereiro de 2021.

Engº Civil Ramper Ricardo Lisboa

CREA nº 19.802/D-GO