



Usuário: RANNIER RICARDO LISBOA

CPF: 023.768.431-46

Sair do Sistema

09/05/2022 10:47 - v.3.9.2-b4805772

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 915099/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

01.763.606/0001-41 - MUNICIPIO DE IPAMERI

Voltar

Versão: 3

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFF

LAE

SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais

Eventos

Frentes de Obra

PO

PLQ

CFF

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 16.990,99					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,88	M2	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.460,71	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	2,88	R\$ 1.460,71
1.2	CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E	12,00	M2	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.530,28	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	12,00	R\$ 15.530,28

2 Nº	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 12.264,16		Nº			
Macrosserviço / Serviço	Descrição	Qtd.	Und.	Nº	Evento	Preço	—	Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Total R\$ 12.264,16			RUAS E2/E3/E7/E9	1,00	R\$ 12.264,16
3	MOBILIZAÇÃO					R\$ 1.743,11					
3.1	MOBILIZAÇÃO	1,00	UN	3	MOBILIZAÇÃO	R\$ 1.743,11	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	1,00	R\$ 1.743,11
4	DESMOBILIZAÇÃO					R\$ 1.743,11					
4.1	DESMOBILIZAÇÃO	1,00	UN	4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.743,11	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	1,00	R\$ 1.743,11
5	TERRAPLENAGEM					R\$ 122.554,90					
5.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	1.810,6	M2	5	TERRAPLENAGEM	R\$ 724,27	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	1.810,6	R\$ 724,27
5.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	1.158,4	M3	5	TERRAPLENAGEM	R\$ 19.785,64	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	1.158,4	R\$ 19.785,64
5.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	579,20	M3	5	TERRAPLENAGEM	R\$ 839,84	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	579,20	R\$ 839,84
5.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	2.896,0	M2	5	TERRAPLENAGEM	R\$ 7.703,41	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	2.896,0	R\$ 7.703,41
5.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE	579,20	M3	5	TERRAPLENAGEM	R\$ 61.887,52	—				

Nº Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019							1	RUAS E2/E3/E7/E9	579,20	R\$ 61.887,52
5.6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	362,14	M3	5	TERRAPLENAGEM	R\$ 1.977,28	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	362,14	R\$ 1.977,28
5.7	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA	543,00	M3	5	TERRAPLENAGEM	R\$ 29.636,94	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	543,00	R\$ 29.636,94
6	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 155.248,32					
6.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	98,46	M3	6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 115.978,99	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	98,46	R\$ 115.978,99
6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	677,93	TXKM	6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 976,22	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	677,93	R\$ 976,22
6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	3.999,8	TXKM	6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.239,89	—				

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	RUAS E2/E3/E7/E9 Frente de Obra	3.999,8	R\$ 2.239,89
6.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	694,20	TXKM	6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 388,75	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	694,20	R\$ 388,75
6.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	1.453,4	TXKM	6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 813,92	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	1.453,4	R\$ 813,92
6.6	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	98,46	M3	6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.667,91	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	98,46	R\$ 1.667,91
6.7	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	2.461,6	M2	6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 25.083,91	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	2.461,6	R\$ 25.083,91
6.8	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	2.461,6	M2	6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 8.098,73	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	2.461,6	R\$ 8.098,73
7	DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 51.894,09					
7.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE	905,34	M	7	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 51.894,09	—				

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA Macrosserviço / Serviço AF_06/2016	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra RUAS E2/E3/E7/E9	Qtd.	Valor R\$
8	EXECUÇÃO DE CALÇADAS					R\$ 82.348,24					R\$ 51.894,09
8.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	362,14	M3	8	EXECUÇÃO DE CALÇADAS	R\$ 6.185,35	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	362,14	R\$ 6.185,35
8.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	90,53	M3	8	EXECUÇÃO DE CALÇADAS	R\$ 76.162,89	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	90,53	R\$ 76.162,89
9	SINALIZAÇÃO					R\$ 14.301,87					
9.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	186,00	M	9	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.004,40	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	186,00	R\$ 1.004,40
9.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE ALUMÍNIO	4,77	M2	9	SINALIZAÇÃO	R\$ 4.839,98	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	4,77	R\$ 4.839,98
9.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25 CM	11,00	M2	9	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.627,78	—				

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macro-serviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	RUAS E2/E3/E7/E9 Frente de Obra	11,00	R\$ 1.627,78
										Qtd.	Valor
9.4	MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	21,00	M2	9	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.518,11	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	21,00	R\$ 2.518,11
9.5	PERFIL METÁLICO RÍGIDO EM C PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE LOGRADOURO/PARE	20,00	UN	9	SINALIZAÇÃO	R\$ 4.311,60	—	1	RUAS E2/E3/E7/E9	20,00	R\$ 4.311,60