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QUADRO DE DRENAGEM SUPERFICIAL
EXECUCAO DE SARJETAS

1. EXECUCAO DE SARJETAS

Nome Bairro ou Inicio Término Extenséao Sarjeta Sarjeta
Logradouro Setor Trecho Trecho medida (direita) (esquerda)
nesta
(m)
Av Pandia Calogeras - 1 Centro Rua Sarg Nicolau Rua Dimas Henrique 935,00 0,00 935,00
Av Pandia Calogeras - 2 Centro Rua Sarg Nicolau Rua Dimas Henrique 935,00 935,00 0,00
Av Pandia Calogeras - Canteiro Centro Rua Sarg Nicolau Rua Dimas Henrique 0,00 0,00 0,00
Rua SR 02 San Remo Rua Uni&o SR 12 145,00 145,00 145,00
Av Teodoro Sampaio - 1 Centro Rua Jodo Santana Rua Pedro Ivo 415,60 0,00 415,60
Av Teodoro Sampaio - 2 Centro Rua Jodo Santana Rua Pedro Ivo 415,60 415,60 0,00
Av Teodoro Sampaio - Canteiro Centro Rua Jodo Santana Rua Pedro Ivo 0,00 0,00 0,00
Adélia Frota Vila América Maria Baioch Rrfsa 189,30 189,30 189,30
TOTAIS 1.684,90 1.684,90

TOTAL SARJETA (m):

Ipameri (GO), 04 de marco de 2020.

Eng° Civil Rannier Ricardo Lisboa
CREA n° 19.802/D-GO

3.369,80




