
 
   

IT COD. DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS UNID. QUANT. P.MAT P.M.O P. UNIT. MATERIAL M.OBRA P.TOTAL

1.0 200000

1.1 20105 DEMOLIÇÃO MANUAL FORRO PAULISTA C/TRANSP.ATÉ CB.E CARGA m² 99,204 0 2,98 2,98 R$ 0,00 R$ 295,63 R$ 295,63

1.2 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m³ 2,45 0,00 31,06 31,06 R$ 0,00 R$ 76,10 R$ 76,10

 R$ 0,00 R$ 371,72 R$ 371,72

2.0 400000

2.1 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 7 0 27,46 27,46 0 192,22 192,22

2.2 41002 APILOAMENTO m² 5,50 0 4,28 4,28 0,00 23,55 23,55

R$ 0,00 R$ 215,77 R$ 215,77

3.0 200000

3.1 200101 CHAPISCO COMUM m² 10 2,28 2,78 5,06 R$ 22,80 R$ 27,80 R$ 50,60

3.2 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 10 2,52 12,17 14,69 R$ 25,20 R$ 121,70 R$ 146,90

R$ 48,00 R$ 149,50 R$ 197,50

4.0 0

4.1 COMPOSIÇÃO 002
MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESPESSURA 14 CM ( H= 2,40M ) 

COM FUNDAÇÃO (PADRÃO GOINFRA) m² 263,12 134,18 45,38 179,56 R$ 35.305,44 R$ 11.940,39 R$ 47.245,83

4.2 COMPOSIÇÃO 001 MURO ARRIMO EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2 ,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO m² 60 288,94 138,86 427,80 R$ 17.336,40 R$ 8.331,60 R$ 25.668,00

R$ 52.641,84 R$ 20.271,99 R$ 72.913,83

5.0 220000

5.1 120101 REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM m² 103,2087 11,63 8,04 19,67 R$ 1.200,32 R$ 829,80 R$ 2.030,12

5.2 220311
CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E 

ARGAMASSA COLANTE
m² 477,58 50,52 22,57 73,09 R$ 24.127,14 R$ 10.778,89 R$ 34.906,03

5.3 220312 RODAPÉ DE CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COM ARGAMASSA COLANTE m 306,33 2,61 5,39 8,00 R$ 799,52 R$ 1.651,12 R$ 2.450,64

5.4 221000 BORRACHA ANTIDERRAPANTE C/ CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO m² 24,00 80,32 25,58 105,90 R$ 1.927,68 R$ 613,92 R$ 2.541,60

R$ 28.054,66 R$ 13.873,73 R$ 41.928,38

6.0 180000

7.1 170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS (BANHEIROS) Und 2,00 418,25 122,76 541,01 R$ 836,50 R$ 245,52 R$ 1.082,02

7.3 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA Und 6,00 6,75 7,17 13,92 R$ 40,50 R$ 43,02 R$ 83,52

7.4 230102 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV. Und 2,00 125 18,04 143,04 R$ 250,00 R$ 36,08 R$ 286,08

6.1 180304 PORTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS m² 6,30 451,91 35,24 487,15 R$ 2.847,03 R$ 222,01 R$ 3.069,05

R$ 3.974,03 R$ 546,63 R$ 4.520,67

7.0 270000

7.1 SINAPI 86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INC UN AS 376,75 

LUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA 

CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2020

Und 3,00 367,62 30,16 397,78 R$ 1.102,86 R$ 90,48 R$ 1.193,34

7.2 210501 FORRO DE GESSO COMUM m² 99,20 13,77 14,74 28,51 R$ 1.366,04 R$ 1.462,27 R$ 2.828,31

7.4 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM 

MURO/ PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
m² 21,51 19,77 37,6 57,37 R$ 425,25 R$ 808,78 R$ 1.234,03

R$ 2.894,15 R$ 2.361,52 R$ 5.255,67

R$ 87.612,68 R$ 37.790,86 R$ 125.403,55

R$ 21.903,17 R$ 9.447,72 R$ 31.350,89

R$ 109.515,86 R$ 47.238,58 R$ 156.754,43

DIVERSOS

TOTAL PARCIAL

BDI (25%)

TOTAL GERAL

ORÇAMENTO
OBRA: REFORMA CRECHE E PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL LUZES DA RIBALTA
ENDEREÇO: RUA ESPÍRITO SANTO - S/N - VILA SOUZA
AREA TOTAL = 424,59 m²

ESQUADRIAS 

REFERENCIA: TABELA T174 -CUSTO DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2022 - DESONERADA GOINFRA E TABELA SINAPI DESONERADA SETEMBRO/2022. DEMONSTRATIVO DOS BDI's ESTIMADOS NOS ORÇAMENTOS DESONERADOS DE 

OBRAS CIVIS DA GOINFRA JANEIRO/2022

FUNDAÇÕES 

ESTRUTURA

SERVIÇOS PRELIMINARES

ALVENARIAS E DIVISORIAS 

REVESTIMENTO DE PISO

______________________________________________
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0 COD. AUXILIAR

IT DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS UNID. SALÁRIO/HORA CONSUMO CUSTO HORÁRIO

1 6 ARMADOR H 18,04 0,7341 R$ 13,24

2 10 CARPINTEIRO H 18,04 1,9232 R$ 34,69

3 8 AJUDANTE H 12,55 0,7952 R$ 9,98

4 5 SERVENTE H 10,70 5,1792 R$ 55,42

5 32 OPERADOR DE BETONEIRA H 12,86 0,255 R$ 3,28

6 4  H 18,04 1,233 R$ 22,24

R$ 138,86

0 COD. AUXILIAR

IT DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS UNID. VALOR UNITÁRIO CONSUMO VALOR TOTAL

1 2804 AREIA GROSSA m³ 166,59 0,1309 R$ 21,81

2 2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 27,57 0,0584 R$ 1,61

3 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 3,4 3,4439 R$ 11,71

4 1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 2,72 0,0604 R$ 0,16

5 1863 PREGO 18x30 kg 18,92 0,3603 R$ 6,82

6 1858 PONTALETE 3x3" m 10,11 0,2755 R$ 2,79

7 1861 PREGO 18x24 kg 18,92 0,0196 R$ 0,37

8 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 16,03 1,3601 R$ 21,80

9 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 kg 0,64 43,8988 R$ 28,10

10 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m² 28,94 0,5941 R$ 17,19

11 1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 6,12 0,2038 R$ 1,25

12 1218 CAIBRO 5x6 CM m 20,98 0,1929 R$ 4,05

13 2420 CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 (NBR 6136) un 3,28 20,908 R$ 68,58

14 2386 BRITA Nº 1 m³ 113,98 0,0581 R$ 6,62

15 2497 BRITA Nº 2 m³ 113,98 0,0581 R$ 6,62

16 2440 AÇO CA-50 12,5 MM (1/2") kg 8,29 4,12 R$ 34,15

17 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") kg 8,29 0,6416 R$ 5,32

18 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") kg 8,56 3,9708 R$ 33,99

19 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM kg 9,67 1,1135 R$ 10,77

20 102 ARAME RECOZIDO 18 BWG kg 22,06 0,2048 R$ 4,52

21 105 ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG kg 22,06 0,0326 R$ 0,72

R$ 288,94

R$ 427,80

COMPOSIÇÃO 001 - MURO ARRIMO  EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2 ,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO

OBRA: REFORMA CRECHE E PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL LUZES DA RIBALTA

ENDEREÇO: RUA ESPÍRITO SANTO - S/N - VILA SOUZA

AREA TOTAL = 424,59 m²

CUSTO TOTAL MATERIAL+MÃO DE OBRA:

 MURO DE ARRIMO (MÃO DE OBRA)

TOTAL:

 MURO DE ARRIMO (MATERIAIS)

TOTAL:

UNIDADE: m²/ BASE GOINFRA
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0 COD. AUXILIAR

IT DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS UNID. SALÁRIO/HORA CONSUMO CUSTO HORÁRIO

1 5 SERVENTE H 10,7 1,4371 R$ 15,38

2 18 PINTOR H 18,04 0,0352 R$ 0,64

3 25 OFICIAL "B" H 18,04 0,0379 R$ 0,68

4 32 OPERADOR DE BETONEIRA H 12,86 0,0467 R$ 0,60

5 4 PEDREIRO H 18,04 0,9518 R$ 17,17

5 8 AJUDANTE H 18,04 0,3634 R$ 6,56

6 6 ARMADOR H 12,55 0,3634 R$ 4,56

R$ 45,58

0 COD. AUXILIAR

IT DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS UNID. VALOR UNITÁRIO CONSUMO VALOR TOTAL

1 2804 AREIA GROSSA m³ 166,59 0,0301 R$ 5,01

2 104 AREIA MÉDIA m³ 167,03 0,029 R$ 4,84

3 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 kg 0,68 21,5954 R$ 14,68

4 2386 BRITA Nº 1 m³ 128,37 0,0129 R$ 1,66

5 2497 BRITA Nº 2 m³ 128,27 0,021 R$ 2,69

6 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") kg 8,85 3,1168 R$ 27,58

7 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") kg 8,92 0,3372 R$ 3,01

8 2737 AÇO CA-50 - 6,3MM (1/4") kg 9,16 1,0147 R$ 9,29

9 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM kg 11,51 0,6027 R$ 6,94

10 102 ARAME RECOZIDO 18 BWG kg 28,63 0,0922 R$ 2,64

11 2360 COLA BRANCA (1L=1,2KG) kg 22,98 0,0084 R$ 0,19

12 2476 PRIMER PU VIAPOL/PROTEGI PRIMER OU EQUIVALENTE G 0,02 2,8674 R$ 0,06

13 2475 SICAFLEX - 1A PLUS OU VEDAFLEX cm³ 0,1 15,3257 R$ 1,53

14 2383 LIXA P/ MADEIRA No220 un 1,43 0,0013 R$ 0,00

15 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, CLASSE A (NBR6136) un 6,12 1,8214 R$ 11,15

16 2879 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM FBK=4,5MPA (NBR6136) un 3,55 8,9249 R$ 31,68

17 2881 EPS (ISOPOR OU EQUIVALENTE) 10MM m² 3,75 0,0141 R$ 0,05

18 2882 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM FBK=4,5MPA (NBR6136) un 2,32 4,8102 R$ 11,16

R$ 134,18

R$ 179,77

MURO DE ALVENARIA APARENTE  (MATERIAIS)

TOTAL:

CUSTO TOTAL MATERIAL+MÃO DE OBRA:

TOTAL:

UNIDADE: m² / BASE GOINFRA

OBRA: REFORMA CRECHE E PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL LUZES DA RIBALTA

ENDEREÇO: RUA ESPÍRITO SANTO - S/N - VILA SOUZA

AREA TOTAL = 424,59 m²

COMPOSIÇÃO 002  - MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESPESSURA 14 CM ( H= 2,40M ) COM FUNDAÇÃO

 MURO DE ALVENARIA APARENTE (MÃO DE OBRA)

_____________________________________________
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SERVIÇOS PRELIMINARES 

DEMOLIÇÃO MANUAL FORRO PAULISTA C/TRANSP.ATÉ CB.E CARGA (4,86*5)+(5,00*0,9)+(2,93*1,4)+(3,4*2,03)+(4,95*7,7)(4,95*4,3)= 99,204m²

DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA
(3,00*2,10*0,15= 0,95m³=portão) + (1,50*1,00*1,00=1,5m³=mictório banheiro 2) = 

2,45m³
FUNDAÇÕES

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 107,55*0,25*0,25=6,721875~7m³

APILOAMENTO 107,55*0,05=5,3775~5,50m²

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

CHAPISCO COMUM 2,50*2,00*2= 10m²

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) 2,50*2,00*2= 10m²

ESTRUTURA
MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESPESSURA 14 CM ( H= 2,40M ) COM 

FUNDAÇÃO (PADRÃO GOINFRA) 107,55*2,40+2,50*2,00=263,12m²

MURO ARRIMO EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2 ,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO 60*1,00=60m²

REVESTIMENTO DE PISO

REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM

(5,22*3,00+5,22*1,5)+(5,22*2,985+5,22*1,5)+(5,22*1,5+5,22*2,425)+(5,22*1,5+5,22*2

,425)+(5,22*1,5)+(5,00*1,5)=23,49+23,4117+20,4885+20,4885+7,83+7,5= 103,2087m²

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE

(3,97*7,23)+(1,91*2,78+1,91*3*2+2,78*3*2)+(1,91*2,78+1,91*3*2+2,78*3*2)+(4,1*5,0

)+(0,9*5)+(4,86*5,0)+(4,1+0,9+4,86+5,1+14,96*1,6)+(5,22*6)+(5,22*5,97)+(4,85*5,22)

+(5,22*4,85)+(5,22*4,8)+(5,22*4,25)+(2,11*14,14)+(4,16+0,72*2,05)+(4,16*7,32)+(5,1

*6,05)+(3,45*1,10)= 434,16m²*1,10%(perda)= 477,58m²

RODAPÉ DE CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COM ARGAMASSA COLANTE

(3,97*2+7,23*2) + (1,91*2+2,78*2)+ (1,91*2+2,78*2) + (4,1*2+5,0*2) + (0,9*2+5*2) + 

(4,86*2+5,00*2) + (4,1+0,9+4,86+5,1*2) + (5,22*2+6*2) + (5,22*2+5,97*2) + 

(4,85*2+5,22*2) + (5,22*2+4,85*2) + (5,22*2+4,8*2) + (5,22*2+4,25*2) + (14,14+2,11) 

+ (4,16*2+0,72+2,05) + (4,16*2+7,32*2) + (5,1+6,05) = 306,33 m

BORRACHA ANTIDERRAPANTE C/ CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO (4,30*2,05)+(2,60*1,85)+(2,00*2,13)+(0,90*0,50)+(2,00*2,50)=23,335~24m²

ESQUADRIAS
PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS (BANHEIROS) 3 PORTAS (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)

DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA (3*2)=6 DOBRADIÇAS PARA AS 2 PORTAS

FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV. 2 FECHADURAS PARA 2 PORTAS

PORTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS 6,30 m²/1 portão (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)

DIVERSOS
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INC UN AS 376,75 LUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2020

3 (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)

FORRO DE GESSO COMUM (4,95*7,7)+(3,4*2,03)+(4,86*5)+(5,00*0,9)+(2,93*1,4)+(4,95*4,3)= 99,204m²

 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 424,59 m² (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)

MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/ 

PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
(107,55*0,20)=21,51m²

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: REFORMA CRECHE E PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL LUZES DA RIBALTA

ENDEREÇO: RUA ESPÍRITO SANTO - S/N - VILA SOUZA

AREA TOTAL = 424,59 m²

REFERENCIA: TABELA T174 -CUSTO DE OBRAS CIVIS - SETEMBRO/2022 - DESONERADA GOINFRA E TABELA SINAPI DESONERADA SETEMBRO/2022. DEMONSTRATIVO DOS BDI's 

ESTIMADOS NOS ORÇAMENTOS DESONERADOS DE OBRAS CIVIS DA GOINFRA JANEIRO/2022
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% R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% R$ 371,72 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100% R$ 371,72

2 FUNDAÇÕES 100,00% R$ 215,77 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100% R$ 215,77

3 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 197,50 100% R$ 197,50

4 ESTRUTURA 25,00% R$ 18.228,46 25,00% R$ 18.228,46 50,00% R$ 36.456,91 100% R$ 72.913,83

5 REVESTIMENTO DE PISO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 41.928,38 100% R$ 41.928,38

7 ESQUADRIAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 4.520,67 100% R$ 4.520,67

8 DIVERSOS 50,00% R$ 2.627,84 25,00% R$ 1.313,92 25,00% R$ 1.313,92 100% R$ 5.255,67

9 BDI 25,00% R$ 7.837,72 25,00% R$ 7.837,72 50,00% R$ 15.675,44 100% R$ 31.350,89

TOTAIS 18,68 R$ 29.281,51 17,47 R$ 27.380,10 63,85 R$ 100.092,83 100% R$ 156.754,43

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA CRECHE E PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL LUZES DA RIBALTA

AREA TOTAL = 424,59 m²

LOCAL: RUA ESPÍRITO SANTO - SN - VILA SOUZA -  IPAMERI-GO.

ENGª CIVIL BRUNA STEFANY GONÇALVES VAZ

CREA-GO 1020174463 D/GO

REFERENCIA: TABELA T174 -CUSTO DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2022 - DESONERADA GOINFRA E TABELA SINAPI DESONERADA 

SETEMBRO/2022. DEMONSTRATIVO DOS BDI's ESTIMADOS NOS ORÇAMENTOS DESONERADOS DE OBRAS CIVIS DA GOINFRA JANEIRO/2022

TOTAIS

_________________________________________________

IT DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3


