ORCAMENTO

OBRA: EXECUCAO DE MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL GODOFREDO PERFEITO - Constru¢do muro

LOCAL: RUA JOSE RORIZ, RUA FILOMENA RABELO DE CARVALHO

GOINFRA DESONERADA - NOV/2022 E SINAPI DESONERADA SETEMBRO/2022

I COoD. DESCRIGAO DE SERVIGOS UNID. | QUANT. | P.MAT. P.M.O | P.UNIT. | MATERIAL | M.OBRA P.TOTAL
1.0 SERVICO PRELIMINARES
11 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 5,81 0,00 27,46 27,46 0,00 159,54 159,54
12 41002 APILOAMENTO M2 4,55 0,00 4,28 4,28 0,00 19,47 19,47
1.3 20130 DEMOLIGAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA COM TR. ATE CB. ECARGA M 93,00 0,00 15,00 15,00 0,00 1395,00 1395,00
0,00 1.574,02 1.574,02
2.0 DIVERSOS
2.1 COMPOOf'CAO "|MURO DE ALVENARIAAPARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESPESSURA 14 CM (H=2,40M ) COM FUNDAGAO M2 155,20 133,72 28,41 162,13 20753,34 4409,23 25162,58
2.2 200101 CHAPISCO COMUM M2 155,20 2,41 2,79 5,20 374,03 433,01 807,04
2.3 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 155,20 2,79 12,20 14,99 433,01 1893,44 2326,45
o4 201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO V2 1121 21,50 _— 50,30 242,02 42273 664,75

PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

25 SINAPI 94992 CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 160,00 71,47 12,44 83,91 11435,20 1990,40 13425,60

2.6 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE ACO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 M2 68,00 203,01 22,4 225,41 13804,68 1523,20 15327,88

47.042,29 10.672,01 57.714,30

3.0 PINTURA
3.1 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 155,2 5,73 6,48 12,21 889,30 1005,70 1894,99
3.2 261602 FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METALICAS m2 68,00 10,21 12,13 22,34 694,28 824,84 1519,12
1.583,58 1.830,54 3.414,11
3.0 250000  |ADMINISTRAGAO
31 250101  |ENGENHEIRO H 5 0 74,15 74,15 0,00 370,75 370,75
3.2 250102  |MESTRE DE OBRA H 20 0 37,38 37,38 0,00 747,60 747,60
0,00 1.118,35 1.118,35
Total Parcial 4862586 | 1519491 | 63.820,78
BDI 25% 12.156,47 3.798,73 15.955,19
Total C/ BDI 60.782,33 | 18.99364 | 79.775,97
OBSERVAGAO :

TODOS OS SERVIGOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DO PROJETO E QUE NAO SE ENCONTREM NO ORGAMENTO ACIMA LISTADOS SERAO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTA - LOS.




COMPOSICAO

OBRA: EXECUCAO DE MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL GODOFREDO PERFEITO - Construg&o muro

LOCAL: RUA JOSE RORIZ, RUA FILOMENA RABELO DE CARVALHO

GOINFRA DESONERADA - NOV/2022 E SINAPI DESONERADA SETEMBRO/2022

COMPOSICAO 001 - MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESPESSURA 14 CM (H=2,40M) COM FUNDACAO

AREA TOTAL = 216,00 M2

UNIDADE: M2

T COD. ] DESCRICAO DE SERVICOS UNID. | SALARIO/HORA | CONSUMO | CUSTO HORARIO
1.0 MAO DE OBRA (MURO)
1.1 0005  [SERVENTE H 10,70 1,4371 15,38
1.2 0018  [PINTOR H 18,04 0,0352 0,64
1.3 0025  [OFICIAL "B" H 18,04 0,0379 0,68
1.4 0032  [OPERADOR DE BETONEIRA H 12,86 0,0467 0,60
15 0004  [PEDREIRO H 18,04 0,9518 17,17
1.6 0006  [ARMADOR H 18,04 0,3634 6,56
1.7 0008  [AJUDANTE H 12,55 0,3634 4,56
TOTAL: 28,29
T COD. DESCRICAO DE SERVICOS UNID._|VALOR UNITARIO] CONSUMO | _ VALOR TOTAL
2.0 COMPOSICAO MURO (MATERIAIS)
2.1 2804  |AREIA GROSSA M3 166,59 0,0301 5,01
2.2 0104  [AREIA MEDIA M3 167,03 0,0290 4,84
2.3 2497  |BRITA No. 02 M3 128,27 0,0210 2,69
2.4 2386  |BRITA No. 01 M3 128,37 0,0129 1,66
2.5 0102  |ARAME RECOZIDO 18 KG 28,63 0,0922 2,64
2.6 2448  |ACO CA-60 B - 5,0 MM KG 11,51 0,6027 6,94
2.7 2439  [ACO CA-50 10,0 MM (3/8") KG 8,85 3,1168 27,58
2.8 2438 [ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") KG 8,92 0,3372 3,01
2.9 2437  |ACO CA-50 6,3 MM (1/4") KG 9,16 1,0147 9,29
2.10 2360  |COLA BRANCA (1L = 1,2 KG) KG 22,98 0,0084 0,19
2.11 1215  |CIMENTO PORTLAND CPII-32 KG 0,68 21,5954 14,68
2.12 2476  [PRIMER PU VIAPOL/ PROTEGI PRIMER OU EQUIVALENTE G 0,02 2,8674 0,06
2.13 2475  [SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE CcM3 0,1 15,3257 1,53
2.14 2383 [LIXA PARA MADEIRA N° 220 UN 1,43 0,0013 0,00
2.15 2980  [CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) UN 6,12 1,8214 11,15
2.16 2879  [BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136) UN 3,55 8,9249 31,68
2.17 2881  [EPS (ISOPOR OU EQUIVALENTE) 10MM M2 3,75 0,0141 0,05
2.18 2882  [MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136) UN 2,32 4,8102 11,16
TOTAL: 134,18
CUSTO TOTAL MATERIALTMAO DE OBRA: R$ 162,47

ENG. RANNIER RICARDO LISBOA
CREA 19802 D/GO




MEMORIAL DE CALCULO

OBRA: EXECUCAO DE MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL GODOFREDO PERFEITO - Constru¢&o muro

LOCAL: RUA JOSE RORIZ, RUA FILOMENA RABELO DE CARVALHO

GOINFRA DESONERADA - NOV/2022 E SINAPI DESONERADA SETEMBRO/2022

SERVICOS PRELIMINARES

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

(34,00+59,00)x0,25x0,25 = 5,81 M3

APILOAMENTO 91,00 X 0,05 = 4,55 M2
DEMOLIGAO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA C/TRANSP. ATE CB. E CARGA 93,00 M
PINTURA

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

155,20 m2 (CONFORME PROJETO ARQUITETONICO)

FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METALICAS

68,00 m2 (CONFORME PROJETO ARQUITETONICO)

DIVERSOS

MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESPESSURA 14 CM (H=2,40M ) COM FUNDAGAO (PADRAO GOINFRA)

(141,60+13,60 (MURETA) ) = 155,20 M2 (CONFORME PROJETO ARQUITETONICO)

CHAPISCO COMUM

155,20 M2

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) 155,20 M2
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO 11.21 M2
PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) "
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 160 M2

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

GRADE DE FRENTE/TUBO DE ACO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2

(34,00 X 2,00) = 68,00 M2

ADMINISTRAGAO

ENGENHEIRO

5,00 H

MESTRE DE OBRAS

20,00 H

ENG. RANNIER RICARDO LISBOA
CREA 19802 D/GO




CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: EXECUGCAO DE MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL GODOFREDO PERFEITO - Construg&o muro
LOCAL: RUA JOSE RORIZ, RUA FILOMENA RABELO DE CARVALHO

GOINFRA DESONERADA - NOV/2022 E SINAPI DESONERADA SETEMBRO0/2022

T DESCRICAO DOS SERVICOS MES 1 MES 2 MES 3 TOTAIS S/ BDI TOTAIS C/ BDI
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 SERVICO PRELIMINARES 100 R$ 1.967,52 - - - - 100% R$ 1.574,02 100% R$ 1.967,52
2 DIVERSOS - - 60 R$ 43.285,72 40 R$ 28.857,15 100% R$ 57.714,30| 100% R$ 72.142,87
3 PINTURA - - 60 R$ 2.560,58 41 R$ 1.749,73 200% R$ 3.414,11] 200% R$ 4.267,64
4 ADMINISTRAGAO 33,33 R$ 465,93 33,33 R$ 465,93 33,33 R$ 466,04 100% R$ 1.118,35[ 100% R$ 1.397,94
TOTAIS 3,05 R$ 2.433,45 58,05 R$ 46.312,24 38,95 R$ 31.072,92 100% R$ 63.820,78 100% R$ 79.775,97

ENG. RANNIER RICARDO LISBOA
CREA 19802/D-GO




