
IT COD. DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS UNID. QUANT. P.MAT. P.M.O P. UNIT. MATERIAL M.OBRA P.TOTAL

1.0 SERVICO PRELIMINARES

1.1 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)  M3 5,81 0,00 27,46 27,46 0,00 159,54 159,54

1.2 41002 APILOAMENTO M2 4,55 0,00 4,28 4,28 0,00 19,47 19,47

1.3 20130 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA COM TR. ATE CB. E CARGA M 93,00 0,00 15,00 15,00 0,00 1395,00 1395,00

0,00 1.574,02 1.574,02

2.0 DIVERSOS

2.1
COMPOSIÇÃO - 

01
MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESPESSURA 14 CM ( H=2,40M ) COM FUNDAÇÃO M2 155,20 133,72 28,41 162,13 20753,34 4409,23 25162,58

2.2 200101 CHAPISCO COMUM M2 155,20 2,41 2,79 5,20 374,03 433,01 807,04

2.3 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 155,20 2,79 12,20 14,99 433,01 1893,44 2326,45

2.4 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO

PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
M2 11,21 21,59 37,71 59,30 242,02 422,73 664,75

2.5 SINAPI 94992
EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
M2 160,00 71,47 12,44 83,91 11435,20 1990,40 13425,60

2.6 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 M2 68,00 203,01 22,4 225,41 13804,68 1523,20 15327,88

47.042,29 10.672,01 57.714,30

3.0 PINTURA

3.1 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 155,2 5,73 6,48 12,21 889,30 1005,70 1894,99

3.2 261602 FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS m2 68,00 10,21 12,13 22,34 694,28 824,84 1519,12

1.583,58 1.830,54 3.414,11

3.0 250000 ADMINISTRAÇÃO

3.1 250101 ENGENHEIRO H 5 0 74,15 74,15 0,00 370,75 370,75

3.2 250102 MESTRE DE OBRA H 20 0 37,38 37,38 0,00 747,60 747,60

0,00 1.118,35 1.118,35

48.625,86 15.194,91 63.820,78

12.156,47 3.798,73 15.955,19

60.782,33 18.993,64 79.775,97Total C/ BDI

OBSERVAÇÃO :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

TODOS OS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO E QUE NÃO SE ENCONTREM NO ORÇAMENTO ACIMA LISTADOS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTA - LOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

BDI 25%

Total Parcial

 

ORÇAMENTO

GOINFRA  DESONERADA -  NOV/2022 E SINAPI DESONERADA SETEMBRO/2022

OBRA: EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL GODOFREDO PERFEITO - Construção muro

LOCAL:  RUA  JOSÉ RORIZ, RUA FILOMENA RABELO DE CARVALHO                                                                               



IT COD. DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS UNID. SALÁRIO/HORA CONSUMO CUSTO HORÁRIO

1.0 MÃO DE OBRA (MURO)

1.1 0005 SERVENTE H 10,70 1,4371 15,38

1.2 0018 PINTOR H 18,04 0,0352 0,64

1.3 0025 OFICIAL "B" H 18,04 0,0379 0,68

1.4 0032 OPERADOR DE BETONEIRA H 12,86 0,0467 0,60

1.5 0004 PEDREIRO H 18,04 0,9518 17,17

1.6 0006 ARMADOR H 18,04 0,3634 6,56

1.7 0008 AJUDANTE H 12,55 0,3634 4,56

28,29

IT COD. DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS UNID. VALOR UNITÁRIO CONSUMO VALOR TOTAL
2.0 COMPOSIÇÃO MURO (MATERIAIS)

2.1 2804 AREIA GROSSA M3 166,59 0,0301 5,01

2.2 0104 AREIA MEDIA M3 167,03 0,0290 4,84

2.3 2497 BRITA No. 02 M3 128,27 0,0210 2,69

2.4 2386 BRITA No. 01 M3 128,37 0,0129 1,66

2.5 0102 ARAME RECOZIDO 18 KG 28,63 0,0922 2,64

2.6 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM KG 11,51 0,6027 6,94

2.7 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") KG 8,85 3,1168 27,58

2.8 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") KG 8,92 0,3372 3,01

2.9 2437 AÇO CA-50 6,3 MM (1/4") KG 9,16 1,0147 9,29

2.10 2360 COLA BRANCA (1L = 1,2 KG) KG 22,98 0,0084 0,19

2.11 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 KG 0,68 21,5954 14,68

2.12 2476 PRIMER PU VIAPOL/ PROTEGI PRIMER OU EQUIVALENTE G 0,02 2,8674 0,06

2.13 2475 SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE CM3 0,1 15,3257 1,53

2.14 2383 LIXA PARA MADEIRA Nº 220 UN 1,43 0,0013 0,00

2.15 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) UN 6,12 1,8214 11,15

2.16 2879 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136) UN 3,55 8,9249 31,68

2.17 2881 EPS (ISOPOR OU EQUIVALENTE) 10MM M2 3,75 0,0141 0,05

2.18 2882 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136) UN 2,32 4,8102 11,16

134,18
R$ 162,47

OBRA: EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL GODOFREDO PERFEITO - Construção muro

COMPOSIÇÃO

TOTAL:

TOTAL:

CUSTO TOTAL MATERIAL+MÃO DE OBRA:

UNIDADE: M2ÁREA TOTAL = 216,00 M2

GOINFRA  DESONERADA -  NOV/2022 E SINAPI DESONERADA SETEMBRO/2022

LOCAL:  RUA  JOSÉ RORIZ, RUA FILOMENA RABELO DE CARVALHO                                                                               

COMPOSIÇÃO 001 - MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESPESSURA 14 CM (H=2,40M) COM FUNDAÇÃO

______________________________________

ENG. RANNIER RICARDO LISBOA    

CREA 19802 D/GO    



SERVIÇOS PRELIMINARES

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)  (34,00+59,00)x0,25x0,25 = 5,81 M3

APILOAMENTO 91,00 X 0,05 = 4,55 M2 

DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA C/TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 93,00 M

PINTURA 

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 155,20 m² (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)

FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS 68,00 m² (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)

DIVERSOS

MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESPESSURA 14 CM ( H=2,40M ) COM FUNDAÇÃO (PADRÃO GOINFRA) (141,60+13,60 (MURETA) ) = 155,20 M2 (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)

CHAPISCO COMUM 155,20 M2

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) 155,20 M2

MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO

PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
11,21 M2

EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
160 M2

GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 (34,00 X 2,00)  = 68,00 M2 

ADMINISTRAÇÃO

ENGENHEIRO 5,00 H 

MESTRE DE OBRAS 20,00 H

ENG. RANNIER RICARDO LISBOA

CREA 19802 D/GO

MEMORIAL DE CÁLCULO

 GOINFRA  DESONERADA -  NOV/2022 E SINAPI DESONERADA SETEMBRO/2022

LOCAL:  RUA  JOSÉ RORIZ, RUA FILOMENA RABELO DE CARVALHO                                                                               

OBRA: EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL GODOFREDO PERFEITO - Construção muro



% R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVICO PRELIMINARES 100 R$ 1.967,52 -           -                       -           -                      100% R$ 1.574,02 100% R$ 1.967,52

2 DIVERSOS -           -                     60 R$ 43.285,72 40 R$ 28.857,15 100% R$ 57.714,30 100% R$ 72.142,87

3 PINTURA -           -                     60 R$ 2.560,58 41 R$ 1.749,73 200% R$ 3.414,11 200% R$ 4.267,64

4 ADMINISTRAÇÃO 33,33 R$ 465,93 33,33 R$ 465,93 33,33 R$ 466,04 100% R$ 1.118,35 100% R$ 1.397,94

TOTAIS 3,05 R$ 2.433,45 58,05 R$ 46.312,24 38,95 R$ 31.072,92 100% R$ 63.820,78 100% R$ 79.775,97

 ENG. RANNIER RICARDO LISBOA

CREA 19802/D-GO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL GODOFREDO PERFEITO - Construção muro

LOCAL:  RUA  JOSÉ RORIZ, RUA FILOMENA RABELO DE CARVALHO                                                                               

GOINFRA  DESONERADA -  NOV/2022 E SINAPI DESONERADA SETEMBRO/2022

IT DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 TOTAIS C/ BDITOTAIS S/ BDI


