ORCAMENTO
OBRA: EXECUCAO DE MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL GODOFREDO PERFEITO - Construg&o muro
LOCAL: RUA JOSE RORIZ, RUA FILOMENA RABELO DE CARVALHO

AGETOP DESONERADA - NOV/2022

IT COD. DESCRIGAO DE SERVIGOS UNID. | QUANT. | P.MAT. P.M.O | P.UNIT. | MATERIAL | M.OBRA P.TOTAL
1.0 SERVICO PRELIMINARES
1.1 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 5,62 0,00 27,46 27,46 0,00 154,33 154,33
1.2 41002 APILOAMENTO M2 4,55 0,00 4,28 4,28 0,00 19,47 19,47
0,00 173,80 173,80
2.0 DIVERSOS
21 COMPS)O‘?CAO “[MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESPESSURA 14 CM (H=2,40M ) COM FUNDAGAO M2 216,00 133,72 28,41 162,13 28883,52 6136,56 35020,08
v | a0 | mas | s | ser | omes | sust | s
29.262,46 6.781,40 36.043,86
3.0 250000 ADMINISTRAGAO
3.1 250101 ENGENHEIRO H 5 0 74,15 74,15 0,00 370,75 370,75
3.2 250102 MESTRE DE OBRA H 20 0 37,38 37,38 0,00 747,60 747,60
0,00 1.118,35 1.118,35
Total Parcial 29.262,46 8.073,55 37.336,01
BDI 25% 7.315,61 2.018,39 9.334,00
Total C/ BDI 36.578,07 10.091,94 | 46.670,01
OBSERVAGAO :

TODOS OS SERVIGCOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DO PROJETO E QUE NAO SE ENCONTREM NO ORGAMENTO ACIMA LISTADOS SERAO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTA - LOS.




COMPOSICAO

OBRA: EXECUGAO DE MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL GODOFREDO PERFEITO - Construgdo muro

LOCAL: RUA JOSE RORIZ, RUA FILOMENA RABELO DE CARVALHO

COMPOSIGAO 001 - MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESPESSURA 14 CM (H=2,40M) COM FUNDAGAO - GOINFRA COM DESONERAGAO - NOV/2022

AREA TOTAL = 216,00 M2 UNIDADE: M2
IT COD. DESCRICAO DE SERVIGOS UNID. SALARIO/HORA CONSUMO |CUSTO HORARIO
1.0 MAO DE OBRA (MURO)
11 0005 SERVENTE H 10,70 1,4371 15,38
1.2 0018 PINTOR H 18,04 0,0352 0,64
13 0025 OFICIAL "B" H 18,04 0,0379 0,68
1.4 0032 OPERADOR DE BETONEIRA H 12,86 0,0467 0,60
15 0004 PEDREIRO H 18,04 0,9518 17,17
1.6 0006 ARMADOR H 18,04 0,3634 6,56
1.7 0008 AJUDANTE H 12,55 0,3634 4,56
TOTAL: 28,29
IT COD. DESCRIGCAO DE SERVIGOS UNID. VALOR UNITARIO | CONSUMO | VALOR TOTAL
2.0 COMPOSICAO MURO (MATERIAISO
2.1 2804 AREIA GROSSA M3 166,59 0,0301 5,01
2.2 0104 AREIA MEDIA M3 167,03 0,0290 4,84
2.3 2497 BRITA No. 02 M3 128,27 0,0210 2,69
2.4 2386 BRITA No. 01 M3 128,37 0,0129 1,66
25 0102 ARAME RECOZIDO 18 KG 28,63 0,0922 2,64
2.6 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM KG 11,51 0,6027 6,94
2.7 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") KG 8,85 3,1168 27,58
2.8 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") KG 8,92 0,3372 3,01
2.9 2437 ACO CA-50 6,3 MM (1/4") KG 9,16 1,0147 9,29
2.10 2360 COLA BRANCA (1L = 1,2 KG) KG 22,98 0,0084 0,19
2.11 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 KG 0,68 21,5954 14,68
2.12 2476 PRIMER PU VIAPOL/ PROTEGI PRIMER OU EQUIVALENTE G 0,02 2,8674 0,06
2.13 2475 SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE CM3 0,1 15,3257 1,53
2.14 2383 LIXA PARA MADEIRA N° 220 UN 1,43 0,0013 0,00
2.15 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) UN 6,12 1,8214 11,15
2.16 2879 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136) UN 3,55 8,9249 31,68
2.17 2881 EPS (ISOPOR OU EQUIVALENTE) 10MM M2 3,75 0,0141 0,05
2.18 2882 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136) UN 2,32 4,8102 11,16
TOTAL: 134,18
CUSTO TOTAL MATERIAL+MAO DE OBRA: R$ 162,47

ENG. RANNIER RICARDO LISBOA
CREA 19802 D/GO




MEMORIAL DE CALCULO

OBRA: EXECUGAO DE MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL GODOFREDO PERFEITO - Construg&o muro

LOCAL: RUA JOSE RORIZ, RUA FILOMENA RABELO DE CARVALHO

AGETOP COM DESONERAGAO - NOV/2022

SERVICOS PRELIMINARES

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

(97,50)x0,25x0,25 = 5,62 M3

APILOAMENTO

91,00 X 0,05 = 4,55 M2

DIVERSOS

MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESPESSURA 14 CM (H=2,40M ) COM FUNDAGCAO

216,00 m? (CONFORME PROJETO ARQUITETONICO)

MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO

PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) 17,10 M2
ADMINISTRAGAO

ENGENHEIRO 5,00 H
MESTRE DE OBRAS 20,00 H

ENG. RANNIER RICARDO LISBOA
CREA 19802 D/GO




CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: EXECUGCAO DE MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL GODOFREDO PERFEITO - Construg&o muro
LOCAL: RUA JOSE RORIZ, RUA FILOMENA RABELO DE CARVALHO

AGETOP COM DESONERAGAO - NOV/2022

~ MES 1 MES 2 MES 3 TOTAIS S/ BDI TOTAIS C/ BDI
IT DESCRICAO DOS SERVICOS
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$
SERVICO PRELIMINARES 100 R$ 217,25 - - - - 100% R$ 173,80 100% R$ 217,25
DIVERSOS - - 60 R$ 27.032,89 40 R$ 18.021,93 100% R$ 36.043,86] 100% R$ 45.054,82
ADMINISTRACAO 33,33 R$ 465,93 33,33 R$ 465,93 33,33 R$ 466,04 100% R$ 1.118,35] 100% R$ 1.397,94
TOTAIS 1,46 R$ 683,18 58,92 R$ 27.498,83 39,61 R$ 18.487,97 100% R$ 37.336,01 100% R$ 46.670,01

ENG. RANNIER RICARDO LISBOA
CREA 19802/D-GO




